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Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice 

Stały Zespół ds. Inwestycji i Remontów prezentuje odpowiedzi na pytania dot. postępowania zakupowego 
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z zapytaniem ofertowym o nr KZ/04/59/2024 pn.  

 

„Projekt , dostawa i montaż suwnicy natorowej 10t wraz ze stalową konstrukcją estakady  
i torowiskami” 

 
 

1.  Pkt III.2 – prosimy o wyjaśnienie o jakie zgody i pozwolenia na budowę Zamawiającemu chodzi? 
Czy biorąc pod uwagę branże w jakiej działa Zamawiający konieczne jest uzyskania specjalnych 
pozwoleń instytucji zewnętrznych. Pytanie jest istotne ze względu na fakt, iż do postępowania nie 
została dołączona dokumentacja hali.  

ODP: Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, toteż uzyskanie wszelkich 
wymaganych obowiązującymi przepisami zgód i pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. Realizacja 
dotyczy projektu, dostawy i montażu suwnicy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, 
niezależnie od branży w jakiej działa Inwestor. 

2.  Pkt III.2 – ze względu na brak dokumentacji hali w dokumentach postępowania, prosimy o 
informację, czy  i  w  jakiej  formie  oraz  zakresie  dostępna  będzie  przedmiotowa  dokumentacja  dla  
ewentualnego Wykonawcy inwestycji.  Czy dokumentacja obejmuje kompletną część budowlaną i 
konstrukcyjną? Czy Zamawiający posiada kompletną dokumentację wiaty, przy której wymagana jest 
przeróbka słupa, który obecnie znajduje się w świetle drzwi do hali.  

ODP: Zamawiający posiada dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie PDF. 
Zakres posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, jest dostępny do wglądu, po wcześniejszym 
umówieniu wizji lokalnej. Weryfikacja kompletności leży po stronie Wykonawcy i może zrodzić się 
koniczność np. zinwentaryzowania na miejscu pewnych elementów. 

3.  Pkt III.4 – prosimy o uzupełnienie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający w określonym czasie, np. 
7 dni od  daty  podpisania  umowy,  będzie  zobowiązany  do  przekazania  Wykonawcy  dokumentacji  
hali  oraz wiaty,  a  Wykonawca  do  14  dni  od  daty  przekazania  tychże  dokumentów  i  wyjaśnienia  
ewentualnych nieścisłości  przedstawi  Zamawiającemu  harmonogram  rzeczowo-finansowy.  
Nadmieniamy,  iż  bez dokumentacji  Wykonawca  nie  wykona  harmonogramu  „w  ciemno”.  Nadto,  
jeżeli  w  odpowiedzi  na  pytanie 2 Zamawiający poinformuje, iż nie dysponuje kompletną 
dokumentacją hali i wiaty, konieczna będzie  inwentaryzacja  obiektów  i  dopiero  po  jej  wykonaniu  
będzie  można  przedstawić  rzetelny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.  

ODP: Uwagi do zapisów umownych należy załączyć do oferty, zgodnie z zapisami formularza 
ofertowego. Będą negocjowane na kolejnym, ewentualnym etapie postępowania. 

4.  Pkt  IV.2  –  prosimy  o  wskazanie,  co  Zamawiający  ma  na  myśli  pod  pojęciem  dopuszczenia  
ofert wariantowych, skoro SPP nie przewiduje wariantów realizacji inwestycji?  

ODP: Pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przedstawienie ofert z innymi niż w założeniach, 
zamiennymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez Wykonawcę, z zachowaniem oczekiwanej 
funkcjonalności urządzenia. 

5.  Pkt V lit. a – prosimy o zmianę zapisu: „termin rozpoczęcia prac w ramach wykonania Przedmiotu 
Umowy ustala się na dzień podpisania umowy i przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji 
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konstrukcyjno- budowlanej  hali  magazynowej  i  wiaty”.  Bez  przekazania  ww.  dokumentacji  nie  
ma  możliwości rozpoczęcia robót.  

ODP: Uwagi do zapisów umownych należy załączyć do oferty, zgodnie z zapisami formularza 
ofertowego. Będą negocjowane na kolejnym, ewentualnym etapie postępowania. 

6.  Pkt  V  lit.  b  –  ze  względu  na  rozmiar  inwestycji,  konieczne  prace  projektowe  (a  
prawdopodobnie  i  inwentaryzację  hali  oraz  wiaty),  przeróbkę  instalacji  wewnętrznych  (która  
będzie  po  stronie Zamawiającego  –  oświetlenie,  ogrzewanie,  doprowadzenie  zasilania  do  nowej  
suwnicy,  itp.),  projekt suwnicy,  wykonanie,  dostawa,  zabudowa,  zabudowa  torowisk,  słupów,  
belek  podsuwnicowych, ewentualna  przeróbka  istniejących  słupów  nośnych  hali  (dospawania  
wsporników  pod  belki podsuwnicowe – długość torowiska ok. 110m), przeróbka słupa w wiacie, 
odbiory UDT, itp. wskazany przez Zamawiającego termin realizacji jest absolutnie nierealny a 
opóźnienia będą powodować obciążenie karami Wykonawcę. Prosimy zatem o wyjaśnienie, na jakiej 
podstawie Zamawiający wyznaczył tak krótki termin  realizacji?,  czy  z  góry  przewidziane  jest  
wydłużenie  realizacji?  Prosimy  o  określenie  realnego terminu  realizacji,  który  w  ocenie  
Wykonawcy  wyniesie  ok.  8  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  i przekazania dokumentacji 
budynków oraz terminowej realizacji przeróbek instalacji prowadzonych przez Zamawiającego.  

ODP: Zamawiający zmienia treść SPP  w pkt. V b). który otrzymuje brzmienie: 

a) Termin zakończenia prac w ramach wykonania Przedmioty Umowy ustala się na okres 6 
miesięcy  liczony od dnia podpisania umowy.  

  

7.  Pkt VI – jeżeli Wykonawcy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie zamówienia, rozumiemy, iż 
warunki udziału w postępowaniu startujący w ramach konsorcjum muszą spełniać jako konsorcjum, 
czyli wspólnie. Prosimy o potwierdzenie interpretacji bądź wyjaśnianie.  

ODP: Zamawiający potwierdza interpretację w zakresie warunków dotyczących wiedzy, 
doświadczenia, potencjału technicznego i referencji. W pozostałym zakresie warunki udziału w 
postępowaniu musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum 

8.  Pkt  XVII.2  lit.  b  –  ze  względu  na  uniknięcie  problemów  interpretacyjnych  prosimy  o  
określenie minimalnej i minimalnej oczekiwanej przez Zamawiającego gwarancji, która będzie brana 
pod uwagę przy wyliczaniu kryterium.  

ODP:. Długość gwarancji jest jednym z elementów oceny oferty i Zamawiający nie sugeruje w tym 
zakresie żadnych terminów. 

9.  Pkt  XVII.3  –  prosimy  o  określenie,  z  iloma  dokładnie  oferentami  będzie  prowadził  negocjacje 
Zamawiający  i  jakie  warunki  będą  brane  pod  uwagę  (np.  przy  pięciu  ofertach  niepodlegających 
odrzuceniu, Zamawiający będzie prowadził negocjacje z dwoma oferentami, których oferty otrzymały 
największą ilość punktów po zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria). Ze względu 
na wątpliwości interpretacyjne zapisu, jego wyjaśnienie na obecnym etapie jest kluczowe.  

ODP: Zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami, którzy złożyli potencjalnie najkorzystniejsze 
oferty. Prowadzenie negocjacji  nie jest jednak obligatoryjne. 

10. Załącznik nr 1, pkt 2 – prosimy o dołączenie do SPP schematu rozmieszczenia kanałów 
podposadzkowych, przy w strefie których konieczne jest iniekcyjne wzmocnienie słabo zagęszczonej 
zasypki.  



 Gliwice 11.04.2024 

ODP: Kanały podposadzkowe występowały na II nawie (B-C) w rejonie magazynu wysokiego 
składowania i zostały one odpowiednio wzmocnione w celu posadowienia samych regałów. 
Zamawiający nie posiada wiedzy o występowaniu kanałów podposadzkowych w rejonie objętym 
zakresem opracowania. 

11. Załącznik nr 1, w związku z informacją uzyskaną podczas wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający na swój koszt dokona przeróbki oświetlenia magazynu, instalacji grzewczej oraz 
doprowadzi zasilanie do suwnicy w miejsce wskazane przez Wykonawcę.  

ODP: Przeróbki instalacji kolidującej z projektowaną estakadą leżą po stronie Wykonawcy, za 
wyjątkiem podnoszenia lamp oświetleniowych oraz demontażu szyn zasilających podwieszonych do 
sufitu/stropu podwieszonego hali. 

12. Załącznik nr 1, w związku z informacją uzyskaną podczas wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający zaakceptuje podparcie konstrukcji belek podsuwnicowych na istniejących słupach 
nośnych hali  a  strefie  drzwi  będzie  możliwość  wykonania  nowych  słupów  posadowionych  na  
fundamentach betonowych,  względnie  na  blachach  stalowych  (uzależnione  od  wyniku  obliczeń  i  
wytycznych Uprawnionego Budowlańca). 

ODP: Zamawiający dopuszcza montaż belek podsuwnicowych, do istniejących słupów, za 
pośrednictwem krótkich wsporników, po zatwierdzeniu projektu sporządzonego prze uprawnionego 
Projektanta. 

13. Zamawiający wykreśla pkt. VIII ppkt.3 SPP. o brzmieniu:  
„Podwykonawca, w zakresie w jakim będzie wykonywał powierzone mu prace musi spełniać takie same 
wymagania co do doświadczenia jak Oferent, w związku z czym Oferent do oferty musi załączyć 
dokumenty o których mowa  w pkt. VII ppkt. 2. powyżej, potwierdzające spełnienie przez 
podwykonawcę wymagań z ww. pkt. VI. ppkt. 1, lit. b, ret 1.” 
 


